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Appel d’Offres Ouvert n°® 06/2019
-Lot Unique-
Objet : Etude d’aménagement du site d’Imi N’Ifri

Appel d’offres ouvert sur offies de prix n° 05/2018 (séance publique), en application de I’alinéa 2 du paragraphe 1 de
Iarticle 16 et 1’alinéa 3 du paragraphe 3 de Iarticle 17 du réglement relatif aux conditions et formes de passation des
marchés publics de I’ Agence Urbaine de Béni Mellal.

ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Agence Urbaine de Béni Mellal représentée par son Directeur désignée ci-aprés « le maitre d’ouvrage »

D'une part
ET
1. Cas d’une personne morale
IV s A s A S BT R i O A qualité
Agissant au nom et pour le compte de.........cooevviiiiiiiinnns (Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
A CAPHALEOCIAL conmummenscmmviinsnsansssimm s oy s somn s s
Patenteti®.. oo onenusmamnoramonssnsssunsane s dsame sib s
Registre de commerce de .................. Sousle n%. i siviniin
Affilié ala CNSS sous n®...ooeeeiiriiniinninnnn.
Faisant lection de dOmICILE Al v isums cvsassssiorismiy st s e s e
NPAUAEIEPhORE: v vanvsanvmsmsmmsseres s e
N du fax.....oovninnnnien.
Adresse BleEtronique oo smrisimais
Compte bancaire RIB (24 positions)........c.cooiiviiiiinninnnn. Ouvert auprés de.........co.oeven.
Désigné ci-aprés par le terme «Prestataire».

2, Cas d’une personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de.......oovivienennn sous le i,
Patente 0> s v sslings s
ATFHERTHENSS SOUSMT comnmensarmmumnssmimm sy oo s s tes
Faisant élection de domigile QU ..ooiamimmmminondssains sinssysusssssnmmng sras s vospmemvsns
B B 1 (101510} 1SR T
N fax..ooieiiie e
Adresst EleCtrOMIUE wouvrs s ssavivmaimne s v bbiows s i
Compte bancaire RIB (24 positions)..........coovvernieenn Ouvert auprés de......ovvvunveriniieeeinnnn
Désigné ci-aprés par le terme «Prestataire».
3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement constitué aux termes de la convention ........................ (les références de la convention)
soussigné :
- Membre 1 :
M. e s s GRS QUL i e
Agissant au nom et pour le compte de................... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social..........coeeviiinnnnn.
PalBOtein® suvs s s nis st umssiv s smams sy S i e s v e e oo
Registre de commerce de.........ooovvvinnnns Sous len®. .
AFLIE A T2 CINES SOUS N .. o0 viiisiiaviaes s ssamaimn s viiiis s e raes sovan fhioses
Faisant élection de domiGile au ... .civummviiimmisim s svvasvvomns

AdresseeleninnIgRE . commmrus ssmmensssamns s

Compte bancaire RIB (24 positions)......... Ouvert aupres de........oveviiiiiiiiiiiiiiiiiiin
- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

Nous nous obligeons  (conjointement ou  solidairement, selon la  nature du  groupement)  ayant
WL s rmsnmsammma s s s S S E U R (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)..........coeemiiiiiiiinn
Ouvert auprés de.....o.ovvvvievniiiinnnns

Désigné ci-aprés par le terme «Prestataire».
D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :




Article 1 : Objet de appel d’offres

Par le présent Appel d’offres, I’ Agence Urbaine de Beni Mellal confie au contractant qui accepte, de mener les tiches
relatives a I’étude d’aménagement du site d’Imi N°Ifri, Commune territoriale de Tifni, Province d’Azilal telles
qu’elles sont décrites dans les articles ci-aprés.

Le présent CPS a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles cette étude sera effectuée par le soumissionnaire
ainsi que les modalités de rémunération.

Article 2 : Consistance

La présente étude vise a définir :

Le projet de délimitation

Entreprise d’étude et d’enquétes ponctuelles

La problématique

Le montage photographique en couleur montrant les composantes importantes de I’aire d’étude

La méthodologie d’approche générale et sectorielle ;

Le déroulement de I’étude ;

Les différentes tdches & mener avec un chronogramme ;

L’organigramme de I’étude.

Article 3 : Mode de passation
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I’alinéa 2 du paragraphe 1 de
Iarticle 16 et I’alinéa 3 du paragraphe 3 de Iarticle 17 du réglement relatif aux conditions et formes de
passation des marchés publics de I’ Agence Urbaine de Béni Mellal. En lot unique

Article 4 : Piéces constitutives du marche

AN

AN S S

Les piéces constitutives du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivantes :

1- I’acte d’engagement;

2- le présent cahier des prescriptions spéciales, complété par I’offre technique de Iattributaire;
3- le bordereau du prix global et la décomposition du montant global par poste;

4- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-EMO).

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans I’ordre ol
elles sont énumérées ci-dessus.

Article 5 : Références aux textes généraux
Le soumissionnaire sera soumis aux dispositions prévues par :

1- Laloi n°12-90 relative & I'urbanisme et le décret n°2.92-832 du 14 octobre 1993 pris pour son application;

2- Le dahir n°1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative
au code du travail ;

3- Le dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n°69-00
relative au contrdle financier ;

4- Le dahir n°1-85-437 du rebia 11 1406 (20 décembre 1986) portant promulgation de la loi n°30-85 relative a
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’il a été modifié et complété ;

5- Dabhir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loin® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics ;

6- Le Reglement relatif aux marchés publics de 1’ Agence Urbaine de Béni Mellal.

7- Le décret n°2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant des délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes Publiques ;

8- Le décret n°2-03-703 des 18 ramadans 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux
intéréts moratoires en matiére de marchés de I’Etat ;

9- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) passés pour le compte de [DEtat
(CCAGEMO),approuvé par le décret 2-01-2332 du 22 rebia IT 1423 (4 juin 2002) ;

10-L’arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant organisation
financiére et comptable des Agences Urbaines ;

11-La circulaire 005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative aux Plans d’ Aménagement ;

12-Le bordereau des salaires minimums applicable dans le Royaume du Maroc ;

13- Les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, la sécurité et les salaires du Personnel

14-La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 décembre 1980 (27 moharrem 1401) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

15-La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC dw 06 mm 2005 fixant les
seuils des actes soumis aux visas des contréleurs d’Etat des Agences Urbaines ;

16- L’ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux plestatlons »a effectuer rendues
applicables a la date de passation du marche. ‘
S’ajoutent 4 ces documents tous les textes législatifs et réglements en vigueur.
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Le contractant devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas déja, il ne pourra en aucun cas excipé de
I’ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le soumissionnaire devra se conformer aux textes les
plus récents.

Article 6 : Présentation de ’étude

Le Pont naturel d’Imi N’Ifri est un site naturel remarquable situé a 6 km de la ville de Demnate. C’est une

curiosité touristique qui mérite le détour.

Le pont naturel d’Imi N’Ifri est une arche naturelle d’une hauteur de 30 métres. L’Assif (I"oued en
berbére) Tisslit a creusé dans le calcaire un ‘foum‘ (bouche) particulier. Le nom de « Imi N'Ifri » signifie en
berbére La « bouche de la grotte ». Cette forme d’érosion a pris la forme d’un pont naturel au dessus de I'oued
Tisslit. Le site d’Imi NIfri constitue une curiosité géo morphologique unique au Maroc ol de nombreux oiseaux
trouvent refuge. Il est I'un des sites les plus visités de la région de Demnate. L’acces y est facile et la région connait

I’émergence d’une offre d’accueil de plus en plus diversifiée.

Le Géoparc du M’Goun annonce I’histoire de Du pont d’Imi N’Ifri comme suit : « L’oued M’haceur,
torrent tumultueux en période de crue, a creusé de profondes entrailles dans les formations du Jurassique inférieur
jusqu’aux formations salines du Trias. Beaucoup plus tard, probablement au cours de la période du Pliocéne, les
sources d’eau douce et les nombreuses cascades ont formé des dépéts de travertins tellement importants qu’ils ont
pu unir les deux rives de I’oued M haceur, constituant ainsi une magnifique arche d’une hauteur de 30 métres. » Le
site du pont naturel d’Imi N’ifri est classé comme Site d’Intérét Biologique et Ecologique (SIBE) Il est le lieu d’une

importante biodiversité faunistique et floristique regroupant 172 especesy.

Bien que situé & 6km de la ville deDemnatesur une route traversant le haut atlas

vers Sekoura (Ouarzazate). Le site reléve administrativement de la commune territoriale de Tifni.

Le site a été classé en 1949 et retenu par ’administration des eaux et forets comme site d’intérét biologique

et écologique (SIBE).

De part ces caractéristiques naturelles, le pont d’Imi N’Ifri est le troisiéme site le plus visité dans la

province d’Azilal, aprés les cascades d’Ouzoud et Bin El Quidane.

La pression générée sur le site par les flux des visiteurs, mais aussi par d’autres facteurs tels le passage de
deux voies goudronnées sur le pont, la déviation des seguias qui arrosaient la roche calcaire du pont et en assurait la
stabilité et ’entame de quelques constructions anarchiques a proximité, font que le pont et sont environnement

immédiat connaissent une dégradation qui constitue une véritable menace pour le devenir méme du site fout entier.

Pour freiner les conséquences réelles et potentielles de cette tendance a la dégradation d’une part, et
permettre au site, en tant que site touristique, de participer au développement socio économique local, sa protection
et sa mise en valeur s’imposent désormais comme une action prioritaire, basée sur une réflexion globale sur le
fonctionnement du site et la cohabitation des différents usages. C’est 12 1’objectif de la présente étude dont la
préoccupation premiére sera de définir un projet réaliste et réalisable dont la premiére préoccupation sera de
protéger le site afin qu’il ne se dégrade pas, tout en I"ouvrant aux visiteurs avec les meilleurs conditions d’accueil
possibles.

Article 7 : Les principes d’intervention
Pour un maximum d’efficacité et d’efficience, la présente étude doit impérativement. étre guidée

par une triple préoccupation triple qui ne doit en aucun cas étre perdue de vue au cours de la

&

réalisation des différentes phases de I’étude : @ \do
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1/adopter une démarche participative pour aboutir 2 une action intégrée :

Au-dela de sa fonction de protection et de sauvegarde du site d’Imi N’Ifri, I’étude a mener
devrait se baser sur les notions de développement et d’équilibre, en promouvant un dialogue, sous des
pouvoirs publics, avec I’ensemble des partenaires dans le but de mettre en place les conditions nécessaires
4 une bonne définition des besoins et & la mise en ceuvre des engagements pris par les uns et les autres.

Ainsi, et afin de garantir 4 cette étude I’objectivité nécessaire, celle-ci doit étre menée dans un
esprit de concertation et d’approche participative avec les différents acteurs concernés (institutionnels,
privés, sociéte civile).

En plus des concertations réglementaires, une participation citoyenne, visant a informer et a faire
adhérer I’ensemble des acteurs, doit étre menée tout au long du processus d’élaboration de I’étude de
valorisation et de sauvegarde du site d’Imi N’ifri a travers :

-L’organisation d’ateliers participatifs thématiques, permettant de contribuer a 1’élaboration d’un
diagnostic partagé des enjeux de I’espace concerné et de ses problématiques ainsi qu’aux orientations
majeurs stratégiques,

-Le recours aux nouvelles technologies de 1’information et de la communication pour élargir le
débat (site web dédié et réseaux sociaux...)

2/S’assurer de la cohérence et la convergence des stratégies sectorielles :

Comme toute action sur I’espace, I’aménagement du site d’Imi N ifri, requiére I’intervention de
plusieurs acteurs. Aussi, la déclinaison des actions contenues dans les stratégies et programmes sectoriels
de ces acteurs, concernant 1’aire de 1’étude, doit-elle étre abordée dans le cadre d’une vision globale
cohérente et convergente des actions en vue d’asseoir un projet de valorisation et de sauvegarde intégré.

La recherche de la cohérence de I’ensemble & travers I’harmonisation est I’accompagnement des
stratégies et programmes sectoriels doit ainsi constituer un des défis majeurs auxquels le soumissionnaire
doit apporter des propositions concréte en vue d’asseoir la vision d’aménagement recherchée qui soit
portée aussi bien par les collectivités territoriales que par les différents acteurs publics et privés.

3/Adopter une démarche de développement durable :

En s’inscrivant dans la démarche du développement durable, I’étude de valorisation et sauvegarde
du site d’Imi N’Ifri, doit procéder d’une vision qui cherche a trouver un compromis entre une croissance
économique génératrice de richesses et d’emplois, les valeurs sociales et culturelles locales et la
préservation de I’environnement.

L’intérét d’une telle démarche réside, entre autres, en ce qui suit :

- Prévenir et maitriser les risques environnementaux ;

- Répondre aux mieux aux exigences des usagers ;

- Anticiper et se conformer aux contraintes ;

Inscrire les actions préconisées dans la durée.

Article 8 : Les taches du contractant

La présente étude se déroulera en trois phases :

Phase 1 : Rapport d’établissement ;
Phase 2 : Rapport d’Analyse et de Diagnostic ; ‘ Ure.aiz
Phase 3 : Propositions d’aménagement.

L’élaboration de chacune de ces phases se fera conformément aux principes d’intervention ci haut mentionnés et aux

prescriptions ci-aprés :

¢



Phase 1- Rapport d’établissement :

Dans le but de garantir un meilleur aboutissement de 1’étude, le contractant peut, en cours de cette phase, procéder a
un commentaire des prestations demandées et proposer leurs amendements a I"appréciation de I’ Agence Urbaine de
Beni Mellal.

Il proposera également un projet de délimitation de I’aire d’étude, & valider en commun accord avec I’administration,
et entreprendra diverses investigations dans I'optique d’acquérir une connaissance parfaite du territoire objet de
I’étude.

Ces investigations se baseront sur les études et documents existants et seront éventuellement complétées par des
études et des enquétes ponctuelles, des informations collectées auprés des divers intervenants et toute autre
information jugée utile pour mener a bien I’étude. Ces données de base pourront étre incluses dans le texte ou bien
étre présentées sous forme d’annexes techniques, de méme, dans le cas ol le BET fera usage des conclusions
d’autres travaux, il devra donner leur référence avec précision.

Cette mission sera sanctionnée par un rapport dit « Rapport d’établissement », portant sur les aspects suivants :

- Le commentaire des prestations demandées, le cas échéant ;

- Le projet de délimitation de 1’aire d’étude ;

- La problématique ciblée de I"aire d’étude ;

- Un montage photographique en couleur montrant les composantes importantes de I’aire d’étude ;
- La méthodologie d’approche générale et sectorielle ;

- Le déroulement de I’étude ;

- Les différentes tAches a4 mener avec un chronogramme ;

- L’organigramme de [’étude.

Le rapport d’établissement sera rendu en 20 exemplaires (plus un exemplaire sur un support informatique). Si des
observations concernant ce rapport sont formulées par ’administration, la version rectifiée sera déposée en 20
exemplaires (plus un exemplaire sur un support informatique).

Phase 2 — Rapport d’Analyse et de Diagnostic :

Le rapport d’analyse et de diagnostic portera sur plusieurs thémes dont notamment :
1/ Le contexte de I’étude :

Le contractant procédera 4 une bréve présentation du contexte général de I’étude, en mettant particuliérement I’accent
sur Iidentification des relations d’influence et d’échange que le site entretient avec les niveaux local, provincial,
régional, national, voire international et ce dans la perspective de mettre & jour de nouveaux créneaux susceptibles
de contribuer a consolider davantage |’action d’aménagement.

2/ L’état des lieux :

Le but de I’état des lieux est d’aboutir & une connaissance parfaite des caractéristiques et spécificités de I'aire
d’étude, afin de mieux cibler les propositions d’aménagement.

Pour ce faire, le contractant doit faire recours a la documentation existante, le cas échéant, et  différentes enquétes et
investigations pour bien étayer son approche et ses analyses qui devront aborder les thématiques ci-apres :

a/ Données générales :

e La situation administrative et géographique du site objet de I'étude ;

e Les caractéristiques physiques et naturelles du site :
v Réseau hydrologique ;
v' Géologie et reliefs ;
v" Climat ;
v" Faune et flore...

e Le site et son environnement dans les stratégies sectorielles, le cas échéant :
v" Approche de "'aménagement du territoire (SRAT...) ;
v Approche Maroc Vert ;
v" Approche du département du tourisme : vision Maroc 2020... ;
v Autres approches (Eaux et Foréts, Bassin Hydraulique d’Oum Errabia...),

e Laréglementation actuellement applicable au site : .
v Dans le domaine de la protection de I’eau ; [ &/
v Dans le domaine de 1’urbanisme ; D | de Berni W
v" Dans d’autres domaines & préciser. .. g\
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b/ Volte socio-économique :

Le contractant est appelé, 4 travers une enquéte a objectifs multiples et la collecte des données aupres des autorités et
des différentes administrations concernées,  ressortir les principales activités permanentes et saisonniéres liées au
site, ainsi que principales caractéristiques socio économique de la population vivant sur le site, le cas échéant.

Par ailleurs, le contractant s’attachera a dégager les potentialités et possibilités de croissance économique pouvant
contribuer a une meilleure valorisation des ressources, a la création d’emplois et & 'amélioration du niveau de vie des
populations, ainsi que leurs retombées positives escomptées sur le développement des communes limitrophes du site.

¢/ Analyse spatiale :

Il s’agira de faire ressortir :

e Les utilisations générales du sol au sein du site (espaces agricoles, paturage, sites naturels, espaces
bétis, espaces forestiers, zones d’activités, repéres physiques et symboliques, équipements existants, réscaux de
circulation,...) ;

o Les contraintes physiques et climatiques qui peuvent conditionner le devenir du site (reliefs,
bassins versants, talwegs, zones inondables...) ;

° Les tendances d’urbanisation, le cas échéant.

d/ Volet foncier :

Le contractant devra effectuer une analyse fonciére afin de :

® Dégager les statuts fonciers existants ;
o Déterminer le parcellaire ;
° Cerner ’évolution du marché foncier durant les dix derniéres années.

e/ Production du Bdti :

Le contractant procédera a une analyse du bati afin de :

° Relever les types de constructions existantes (résidence principale, résidence secondaire, unité
touristique, chalet, complexe de vacances...) ;

° Identifier le processus de production du bati (réglementaire, dérogation, non réglementaire...) ;
° Etablir la morphologie du béti, sa densité et son intégration dans son environnement ;
° Répertorier les grands projets réalisés, en cours de réalisation ou projetés.

t/ Equipements :

11 s’agit d’établir un inventaire de I’ensemble des équipements existants, notamment les équipements socio-
collectifs, les services publics et privés, les installations de détente et de loisirs, les installations de la vie sociale ainsi
que les réseaux divers d’infrastructure existant au sein de ["aire d’étude.

g/ Volte environnement :

L’environnement naturel et physique est une dimension a prendre en considération dans 1’élaboration de
I’étude. Le contractant doit identifier :

e Les zones et les sites écologiquement sensibles ;
° Les risques de dégradation du patrimoine naturel ;
° Les effets négatifs des activités humaines et leur impact sur I’environnement ;

La phase analyse et diagnostic sera couronnée par un rapport dit d’analyse et de diagnostic qui, en plus des
analyses des thémes sus mentionnés et par référence a ces analyses, établira une synthése générale qui mettra
spécialement 1’accent sur :

v Les atouts et potentialités du site ;

Les contraintes et vulnérabilités ;

L’impact de I’action humaine sur le site ;

Les enjeux en présence sur les plans économique, social et environnemental ;
Les indicateurs de pression sur le site ;

Les tendances évolutives et les facteurs de changements ;

Les acteurs et leurs logiques...
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La phase analyse et diagnostic doit obligatoirement étre illustrée par des cartes thématiques accompagnées de photos
illustrant les données et les problémes relevés au niveau de chaque théme étudi¢, en plus d’une carte synthétique
visualisant ’ensemble des caractéristiques, atouts, contraintes, potentialités...

La phase analyse et diagnostic doit étre enrichie en lui assurant un large partage et une large publicité conformément
aux principes d’intervention tels évoqués a I"article 5

Le rapport d’analyse et de diagnostic ainsi finalisé, sera rendu en 20 exemplaires (plus un exemplaire sur un support
informatique). Si des observations concernant ce rapport sont formulées par I’administration, la version rectifiée sera
déposée en 20 exemplaires (plus un exemplaire sur un support informatique).

Phase 3 — Propositions d’aménagement

En se référant aux analyses entreprises dans les phases précédentes, le contractant synthétisera les problémes auxquels
le site est confronté et ceux qui peuvent survenir et leur causes et proposera, en conséquence, des actions de
d’aménagement du site en question.

Pour ce faire, il doit établir un rapport nommé « propositions d’aménagement » dont les grandes lignes consisteront a
définir les étapes 4 suivre pour s’assurer d’une prise en main réfléchie et planifiée du site, et ce dans un objectif
double de préservation des lieux et de valorisation a travers I’amélioration de leur potentiel d’accueil.

Aprés la définition de la ou des vocation (s) principale (s) du site, I'établissement du rapport d’aménagement, sera
guidé par les principes suivants :

» Favoriser les actions qui visent la modification des activités humaines qui générent des pressions
sur le paysage et I’environnement, notamment I’atténuation de la demande en logement sur le site ;

> Préserver I’équilibre entre les impératifs de conservation et les besoins de récréation ;

»> Proposer les choix de valorisation qui soient obligatoirement compatible avec les besoins de
conservation du patrimoine naturel ;

» Identifier les objectifs de la valorisation en fonction de la fréquentation du site et des thématiques
que ’on souhaite y développer ;

» Optimiser la fonctionnalité du site : accés, nouvelles activités, signalisation et information du
public ;

> Bannir totalement toute action de nature a dégrader le paysage et a faire perdre au site son cachet

naturel et son potentiel récréatif et touristique ;

» Proposer un échéancier de mise en ceuvre des actions et opérations envisagées pour la protection et
la valorisation du site,

Afin d’enrichir les propositions d’aménagement, celle-ci doivent faire I’objet d’un large consensus de
concertation en application des principes d’intervention édictés par I'article 5 sus mentionné

Le rapport des propositions d’aménagement, sera accompagné d’un plan d’orientation, ¢tabli & une échelle
appropriée indiquant, les grands aménagements utilisations du sol

Le rapport des propositions d’aménagement et le plan d’orientation seront remis en 30 exemplaires chacun
(en plus d’une version numérique). Si des observations les concernant sont formulées par I’administration, la version
rectifiée sera déposée en 30 exemplaires (plus un exemplaire sur un support informatique).

Article 9: Rendus et délai d’exécution

La durée globale de I’étude est arrétée a huit (08) mois. Les durées nécessaires a I'instruction et a la correction des
différentes phases ne seront pas incluses dans la durée globale de I’étude.

L’administration peut & tout moment délivrer des ordres d’arrét des travaux motivés au soumissionnaire sans qu’il en
formule la demande.

Le bureau d’études devra respecter les délais de réalisation de la mission pour les différentes phases décrites
précédemment selon le tableau ci-dessous:

Délais
Phases de I’étude Nombre de copies
du rendu
Phase | : Rapport 20 copies du rapport provisoire + DVD
) 01 mois
d’établissement 20 copies du rapport validé +DVD
Phase 2 : Rapport d’Analyse et 0 20 copies du rendu provisoire + DVD .oyl
4 mois -
de Diagnostic 20 copies du rendu validé + DVD:
Phase 3: Rapport des 30 copies du rapport provisoire + DVD
- 03 mois .
propositions d’aménagement 30 copies du rapport validé +DVD
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Cependant, le planning pourra faire |’objet de propositions de réajustements par le soumissionnaire. La version finale
validée par le maitre d’ouvrage sera contractualisée dans le marché. Ce dernier constituera également un engagement
des signataires pour le suivi effectif des réunions et ’apport d’éléments, de documents ou de rapports de nature a faire
progresser ’étude.

NB: Le contractant est tenu de se conformer aux ordres de service qu’il regoit du maitre d’ouvrage pour la reprise de
I’étude au terme de chacune de ses phases. A savoir que (en cas d’omission) la date de validation d’une des phases de
1’étude est considérée comme ordre de service de commencement des travaux de la phase suivante.

Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a I'ensemble des
réunions techniques programmeées a I'initiative du maitre d’ouvrage.

Le bureau d’étude est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports nécessaires aux
différentes concertations, ainsi que leur animation. Il est également tenu d’apporter les corrections aux différents
documents élaborés le long de 1’étude.

Article 10 : Archivage des documents :

Le soumissionnaire est tenu de procéder a un archivage de tous les documents et données qu’il aura collectés et traités
au cours de 1’étude. Il restituera ces documents et tous les originaux, en fin d’étude, a L’administration. Les originaux
des différents plans seront présentes sur calque polyester stable du premier choix.

Les plans fournis seront sous format d’image satellitaire ou d’une feuille de restitution avec cartouche et légende a
droite. Par ailleurs, le soumissionnaire saisira toutes les données sur support informatique compatible avec celui de
I’ Administration. L’ensemble des supports diiment répertoriés sera remis & L’administration a la fin de I’étude.

Article 11 : Caractéristiques des livrables

Le soumissionnaire aura a fournir :

Rendu, textes et graphiques

° Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;
° Les plans sous format d’image satellitaire ou de feuille de restitution avec cartouche et légende
° Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits modifiables pour les

textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images et schémas, un format arrété¢ d’un commun
accord avec le maitre d’ouvrage pour le dessin du plan.

L’impression des documents relatifs aux phases | et 2, se fera en recto ou recto verso selon le choix, texte noir et
couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité. Le soumissionnaire devra remettre
les documents afférents 4 chaque phase en langue frangaise, accompagné d’une synthése en langue arabe.

Article 12 : Documents mis a la disposition du contractant

Suite 4 la notification de 1’approbation du marché qui sera issu de cet appel d’offre, I’Agence Urbaine remet au
titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d’engagement, du cahier de
prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées comme constitutives du marché.

A la remise de I’ordre de service au soumissionnaire, le maitre d’ouvrage remettra au soumissionnaire :
v Les documents photogrammétriques ou topographiques disponibles ;
v Les études disponibles relatives a I’objet en question...

Ne sont pas concernés par ce paragraphe les documents commercialisés par les administrations. Ces derniers seront
acquis et financés directement par le soumissionnaire.

Article 13 : Les obligations matérielles du concepteur

Le concepteur prendra en charge la fourniture du petit matériel consommable (matériel de bureau, papier calque,
papier tirage, disquettes, CDR, papier listing...) nécessaire a I'exécution des prestations, objet du présent CPS.

11 supportera les frais de I’acquisition de I’image satellitaire de 1’aire de I’étude,

Il engagera et supportera les frais du personnel technique tels que, enquéteurs, dessinateurs et secrétaires pour les
besoins de 1'étude.

1l assurera les moyens nécessaires aux déplacements des membres de I'équipe pour I'accomplissement de leurs téches
(enquétes, travail sur le terrain, contacts avec les services techniques des différents départements administratifs...).

Il prendra en charge l'impression de l'ensemble des documents provisoires et finaux, ainsi que la réalisation d'un
montage de diapositives sur le site objet de I'étude.

Le concepteur prendra en charge la mise sur support informatique de I'ensemble des données collectées et documents
écrits élaborés dans le cadre de cette étude.




Article 14 : Composition de ’équipe

Les missions relatives a 1'élaboration de 1’étude de protection et de valorisation du site d’Imi N'Ifii, nécessitent la mise
en place d’une équipe cohérente dirigée par un chef de projet. Cette équipe doit étre composée des profils suivants :

Un architecte ;
Un juriste ;
Un économiste ;

Un ingénieur génie civil ;

N N N

Un environnementaliste / paysagiste ;
v Un géographe ;

Le chef de projet assurera la direction technique et I’animation des consultants et veillera & ce que toutes les taches
prévues dans chaque phase de l'étude soient exécutées dans leurs délais. 11 sera en outre chargé de diriger la
présentation des travaux pendant les journées de concertation.

Les membres de ’équipe, dont le contractant, précisera la mission et la durée d’intervention dans son offre technique,
interviendront ponctuellement et d’une maniére coordonnée, en fonction des besoins et impératifs de I’étude.

Le chef du projet peut faire appel et faire joindre a I’équipe d’autres membres dont I’intervention s’avere nécessaire au
cours de I’étude.

Dans le cas ot le chef de projet n’est pas I’adjudicataire, I’exécutant du projet, dont le profil ne peut étre que similaire,
devra étre investi par ce dernier de tous les pouvoirs décisionnels techniques afférents & I’étude. Le chef de file doit
posséder une expérience minimum de 6 ans en matiére d’élaboration et de suivi d’études similaires.

En cas de désistement d’un membre de I’équipe, le chef de projet est tenu d’informer le maitre d’ouvrage a cet effet et
de proposer un remplacement du profil en question pour validation du maitre d’ouvrage.

Article 15 : Election du domicile du contractant

Les notifications prévues a 1’ Article 17 du C.C.A.G-E.M.O seront faites a I’adresse indiquée dans ’acte d’engagement.
En cas de changement d’adresse, le soumissionnaire est tenu de faire connaitre sa nouvelle adresse au maitre
d’ouvrage dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16 : Approbation et visa du marche

Le présent marché qui sera issu de cet appel d’offre ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres notification de son
approbation par le Directeur de ’Agence Urbaine de Beni Mellal et son visa par le Controleur d’Etat de I’Agence
Urbaine de Beni Mellal, si le visa est requis.

L’approbation du marché qui sera issu de cet appel d’offre doit intervenir avant tout commencement de réalisation.
Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage peut proposer a I'attributaire de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée,
comme stipulé dans I’ Article 136 du réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de 1’ Agence
Urbaine de Beni Mellal.

Article 17 : Nature des prix

Le présent marché qui sera issu de cet appel d’offie est a prix global. Le prix est établi et calcul¢ sur la base de la
décomposition du montant global annexée au présent cahier des prescriptions spéciales.

Article 18: Révision des prix

Conformément aux dispositions de I’article 12 paragraphe 2 Alinéas 1 du réglement précité, les prix du présent marché
sont fermes et non révisables.

Article 19 : Modalités de paienment

Les paiements seront effectués en dirham marocain et seront versés aprés réception du rapport corrigé suite aux
différentes réunions de travail et de concertation. 1ls se feront par virement au compte n°® (Ris sur 24 positions) OUVert auprés
8. s nnemsmssmn yomts semeh STRRITR GRS et aprés déduction de la retenue de garantie comme suit :

Vingt pour cent (20 %) du montant du marché, aprés réception des documents de la lére phase « Rapport
d’établissement» ;

Trente pour cent (30 %) du montant du marché aprés réception des documents de la 2¢éme phase"« Rapport
d’Analyse et de Diagnostic» ; :

Cinquante pour cent (50 %) du montant du marché, aprés réception des documents dé Ja 3eme phase
« Rapport des propositions d’aménagement» ; LT

Les décomptes ne seront débloqués qu’aprés remise des documents repris en fonction des remarques éventuelles de
1’ Administration, et ce selon le nombre de copies contractuelles.
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Article 20 : Pénalités

En cas de retard, des pénalités de retard sanctionnant le non-respect du planning des différentes étapes sont prévues.
Une pénalité par jour calendaire de retard, égale a 1/1000 du montant du marché qui sera issu de cet appel d’oftre sera
opérée sur chaque décompte.

Toutefois, le montant global des pénalités pour retard est limité a dix pour cent (10%) du montant du marché, en
application de article 42 du C.C.A.G.E.M.O.lorsque le plafond des pénalités sont atteint

Article 21 : Réception-approbation

Chaque phase de 1'étude débutera par un ordre de service de commencement des travaux et sera soldée par une
réception des documents y afférents.

Seuls les travaux ayant fait I’objet de réception pourront étre inclus dans les décomptes.

La réception définitive de I’ensemble de I’étude sera prononcée au cours de la semaine qui suit la réception des
documents de la derniere phase.

Le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice des mesures
coercitives prévues par I'article 42 du CCAG-EMO.

Article 22: Nantissement
Dans Uéventualité d’une affectation en nantissement du marché, découlant du présent appel d’offre, il sera fait
application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir
n°1-15-05 du 29 rabiaa IT (19 février 20015), étant précisé que :

1- la liquidation des sommes dues par I’Agence en exécution du Marché, découlant du présent appel
d’offe, sera opérée par Madame la Directrice de I’AUBM pu par la personne ayant regu la délégation a cet effet ;
2- Au cours de I’exécution du marché, les documents cités a ’article 8 de la loi n°112-13 peuvent etre

requis de madame la Directrice de I’ Agence, par le titulaire du march¢ ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation ;

3- Lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dan les conditions prévues par I’article 8 de la loi n°112-13.

4- Les paiements prévus au marché, découlant du présent appel d’offre, seront effectués par le
Trésorier payeur de I’ Agence, seul qualifi¢ pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

> L’Agence remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire
unique » dument signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné & former titre pour le
nantissement du marché.

Article 23 : Cautionnement et retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé a 15.000,00 DH. (Dix Mille Dirhams). Le montant du cautionnement définitif
est fixé A trois pour cent (3%) du montant initial du marché qui sera issu de cet appel d’offre.

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a 'Etat dans le cas oli le soumissionnaire ne
réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de I’approbation du
marché qui sera issu de cet appel d’offfe.

Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libérée 4 la suite d’une mainlevée délivrée
par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de treis—meis 30 j suivant la date de la réception définitive du
marché.

Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux études objet du présent
Marché qui sera issu de cet appel d’offre. Cette retenue de garantie cesse de croitre lorsqu’elle atteindra 7% du
montant du Marché issu de cet appel d’offre. Elle sera remboursée aprés la réception définitive de ’ensemble des
études dans un délai maximum de trois mois. Cette retenue de garantie pourra valablement étre remplacée par une
caution bancaire a la demande du concurrent.

Article 24 : Assurance du contractant

En application de I’article 20 du C.C.A.G-EMO, le titulaire doit adresser avant tout commencement d’exécution des
prestations au maitre d’ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a cet
effet justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a ’exécution
du marché découlant du présent appel d’offres.

Le soumissionnaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements en vigueur, relatifs a la protection de
la main-d’ceuvre et aux conditions de travail.

Le soumissionnaire qui a I’intention de recruter du personnel en dehors du Maroc pour I’exécution du marché, doit
se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’immigration au Maroc.

Article 25 : Groupement

En cas de groupement les Concurrents doivent se référer aux dispositions de P'article 140 du réglement des marchés de
I’ Agence Urbaine de Beni Mellal. { 1o g il
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Article 26 : Sous-traitance
Aprés la signature du marché découlant du présent appel d’offres, le contractant peut en confier l'exécution d'une partie
4 un tiers, sous réserve de notifier & I’administration la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que
I’identité, la raison ou la dénomination et I’adresse des sous traitants.
La sous-traitance ne peut porter que sur la premiére phase de I’étude. Elle n’est valable, définitive et exécutoire
qu’aprés son approbation par I’administration.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues a ’article 25 du réglement relatif
aux marchés publics de I’ Agence Urbaine de Béni Mellal.
Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours & compter de la
date de I’accusé de réception.
La sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. Dans le cas ou ces obligations
n'auraient pas été respectées, I’administration se réserve le droit de résilier le marché sans préavis ni indemnité.
Article 27 : Retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc

Une retenue & la source au titre de Iimpét sur les sociétés ou de I’imp6t sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de
dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxes sur la valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans
le cadre du présent marché qui sera issu de cet appel d’offfe.

. r

Article 28 : Secret professionnel et propriété des études

Le soumissionnaire est tenu de procéder a un archivage de tous les documents et données qu’il aura collecté et traités
au cours de I’étude. Il restituera ces documents et tous les originaux, en fin d’étude, au maitre d’ouvrage. Les
originaux des plans seront présentés sur calque polyester stable transparent de premier choix.

Les droits de propriétés intellectuelles des documents produits en exécution de la commande seront propriété du maitre
d’ouvrage. Cette clause vaut pour tout type de support de reproduction, tout public et toute zone géographique de
diffusion. I1 est interdit au bureau d’étude de faire usage de tout ou partie de la présente étude dans n’importe quel cas
sans |’autorisation du maitre d’ouvrage.

Article 29 : Résiliation du marche

Pour toutes les conditions de résiliation du marché il sera fait application des dispositions de I'article 52 du
C.C.A.G.EM.O. Par ailleurs, cette clause ne fera pas obstacle a I’application des autres cas prévus par le décret de 2-
01-2332 du Rabiaa [ 1423 ( 04/06/2002) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de services portant sur les prestations d’études et de maitre d’ceuvres, passés pour le compte de I’état (
CCAG-EMO).

Aussi, et dans le cas ot I’ Administration constate aprés examen des rapports des différentes phases de I’étude que le
rendu ne répond pas aux exigences de I’étude, et n’honore pas les engagements que le soumissionnaire a initialement
mentionné dans [offre technique, 1’autorité compétente le met en demeure d’y satisfaire dans un délais déterminé par
une décision qui lui est notifiée par un ordre de service, passé ce délais, la résiliation du marché peut étre prononcée
par le maitre d’ouvrage.

Article 30 : Réglement des différents litiges

Si, en cours d’exécution du marché qui sera issu de cet appel d’offre, des désaccords surgissent avec le titulaire, les

parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 4 55 du CCAG-EMO. Les litiges
éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux compétences des tribunaux de Beni Mellal
statuant en matiére administrative.

Article 31 : Cas de force majeire

Si le titulaire se trouve dans I'impossibilité de remplir ses engagements contractuels, il est tenu d’avertir par €crit le
maitre d’ouvrage de I’origine et de la fin des cas de force majeure. Pour appréciation des cas de force majeure, il sera
fait application des articles n° : 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations.

Article 32. Incompatibilité

Le soumissionnaire s’engage pendant la durée du marché découlant du présent appel d’offres et jusqu’a la date de
I’achévement de I’étude relative au présent marché et sa validation définitive par I’administration, & n’entreprendre
aucune étude, n’initier ou ne concevoir aucun projet a caractére immobilier, sur 'ensemble de I’aire d’étude et ce, ni
pour son propre compte, ni pour celui d’une tierce personne.

ARTICLE 33 : Arrét des études
En application de I’alinéa 5, paragraphe A, de I'article 137 du réglement relatif aux marchés publics de I’Agence
Utbaine de Béni Mellal et de article 28 du CCAG/EMO, les études et suivi des travaux peuvent étre arrétées soit a
P’issue d’un délai déterminé soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé,

En outre, lorsque les prestations sont scindées en phases, assorties chacune d’un prix, le cahier des prescriptions
spéciales peut prévoir I’arrét de I’exécution du marché au terme de chacune de ces phases.

Lorsque I’un des deux cas précités se présente, le marché est immédiatement résili€ sans que le titulaire/puisse
r At & @ | w11 Vield
prétendre & indemnité. \d
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Appel d’offres N° 06/2019

Objet : Etude d’aménagement du site d’Imi N’Ifri

Bordereau de prix global

, o . Prix forfaitnire
IN°du Prix Désignation dela prestation (endhs)
01 Etude d’aménagement du site d’Imi N°Ifri
Total Hors TVA
Taux TVA 20%
TOTALTTC
Faitd ............eo. W e




Appel d’offres N° 06/2019

-Lot Unique-

Objet : Etude d’aménagement du site d’Imi N’Ifri

-Commune territoriale de Tifni-

-Province d’Azilal-

Décomposition du montant global

Prix forfaitaire hors | Total hors TVA
N° duPoste Désignation dela prestation Quantités Forfaitaires TVA par poste
(en dhs) (en dhs)
Phase 1 :
1 _ F
Rapport d’établissement
Phase 2 :
2 o F
Rapport d’Analyse et de Diagnostic
Phase 3 :
3 N F
Rapport des propositions d’aménagement
Total hors TVA ..iciiiiiiiaeiiirirninrennccnnenns A chrerensessanes O e e e
Total TYA (ioo %0)eiecicisiannsinnnssnsvsamanauainis SRR SRR B T
Total TTC.ooevvrviennnenen I ———— PRI - e munmemmenn b i AN
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DERNIERE PAGE

Appel d’offres N° 06/2019

-Lot Unique-

-

.

-Commune territoriale de Tifni-

-Province d’Azilal-

\ _

Objet : ETUDE D’AMENAGEMENT DU SITE D’IMI N°TFRI

/
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