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Appel d’Offres Ouvert n° 04/2019
« Lot Unique »

Relatif 4 I’élaboration du plan d’aménagement du centre de Foum Jemaa et de |’étude
urbanistique et d’ordonnancement architectural de sa traversée principale

ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ Agence Urbaine de Béni Mellal représentée par son Directeur désignée ci-aprés « le maitre d’ouvrage »
D'une part
ET
1. Cas d’une personne morale
IV i i s et st s S R R R SR N qualité
Agissant au nom et pour le compte de............ocoveviiniin. (Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
AN CAPIALSOCIAL vumvvvisvissssaisliiss s b e s e e
PRESHES T i vanisis o iiisism s o v s o s v
Registre de commerce de ......oovnneennn. Sous le n%. i
Affilié a la CNSSsousn® ...
Faisant élection de dOmiCile AU ..ovvoviveeeiineiccci i
W du TelEphonc s ammrmnastoins iimmammsaaiaiis
NGO B s s nos s
Adresse électronique ........covveviniiiiins
Compte bancaire RIB (24 positions)........ocevviiiniiinniinnn Ouvert auprés de..........oovvenn,
Désigné ci-aprés par le terme «Prestataire».

2. Cas d’une personne physique

M swvnasnisnmmaanaies

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de................ccosouslen®o i,

Pateiten® ovessvovemns sinssunsnnmnnsaspes

AMIEA TaCNTS SOUST maiviiissenns sosssass i s s s s soidas

Paisaiit Blecton derd OBIOH e Bl v smvsomsimsimsimsi ams s s s g s s s

N téléphone......cooevvvinennnnn,

i i .

Adresse EleCtroniqUe .. ..v..eeveeevnieeiiiniee et

Compte bancaire RIB (24 positions)..................ooev. Quvert auprés de...oeeeninnncnnennens

Désigné ci-aprés par le terme «Prestataire».

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention .......................... (les références de la convention) soussigné :
- Membre | :

WA, . o sosmidmvis S E D B AR AR R ualité.. s semnnsiig

Agissant au nom et pour le compte de................... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social...........cooeeiiiinnns

PATSTIETT e im0 0 i S N 10 41505 RS R s AT AT A

Registre de commerce de............coovnnn Sous e n®. .. i

AN TICNSE SOUSTIT sounu s min s S v i S e i i v e S Tt

Faisant élection de domicile au .........oooviviiiiiiiininiiiiinin i

N e TE1EPRONE... . o.0owmnsais bos b EEaa s Cravae o s Sy i

W™ e Eastivr vosusnmnan s vy

Adresse ElectroniqUe .........coveeeiiiiiiiiii e

Compte bancaire RIB (24 positions)......... ORVErt BNPRREIE: cossv s veaase s

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membren :

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
NV i S T SR AT s ST AR S (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de

la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)........cccoimiviceno. Ouvert auprés

Désigné ci-aprés par le terme «Prestataire.
D’AUTRE PART,

Ila été convenu et arrété ce qui suit:




AO n° 04/2019
« Lot Unique »

Elaboration du Plan d’ Aménagement
Du centre de Foum Jemaa et de I’étude urbanistique et d’ordonnancement
architectural de sa traversée principale

Article 1 : Objet de ’appel d’offres
Le présent appel d’offres a pour objet I’élaboration du plan d’aménagement du centre de Foum Jemaa et de
I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de sa traversée principale, Province d’Azilal. Le but
étant de concevoir un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les modes d’orientation et de
maitrise de |’urbanisation.

Article 2 : Maitre d’ouvrage
Le Maitre d’Ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est I’Agence Urbaine de Beni Mellal
(AUBM) représentée par son directeur.

Article 3 : Répartition des lots
Le présent appel d’offres est lancé en lot unique.

Article 4 : Pieces constitutives du marche
Les piéces constitutives du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivantes :

1- I’acte d’engagement;

2- le présent cahier des prescriptions spéciales, complété par I’offre technique de I’attributaire;

3- le bordereau du prix global et la décomposition du montant global par poste;

4- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-EMO).

En cas de contradiction ou de différence entre les pi¢ces constitutives du marché, ces picces prévalent dans I’ordre
ou elles sont énumérées ci-dessus.

Article 5 : Références aux textes généraux
Le soumissionnaire sera soumis aux dispositions prévues par :

1- La loi n°12-90 relative a I'urbanisme et le décret n°2.92-832 du 14 octobre 1993 pris pour son
application;

2- Le dahir n°1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail ;

3- Le dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n°69-00
relative au controle financier ;

4- Le dahir n°1-85-437 du rebia II 1406 (20 décembre 1986) portant promulgation de la loi n°30-85 relative
a la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’il a été modifié et compléte ;

5- Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loin® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics ;

6- Le Réglement relatif aux marchés publics de I’ Agence Urbaine de Béni Mellal.

7- Le décret n°2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant des délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes Publiques ;

8- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) passés pour le compte de I'Etat
(CCAGEMO),approuvé par le décret 2-01-2332 du 22 rebia II 1423 (4 juin 2002) ;

9- L’arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant organisation
financiére et comptable des Agences Urbaines ;

10-La circulaire 005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative aux Plans d’Aménagement ;

11-Le bordereau des salaires minimums applicable dans le Royaume du Maroc ;

12- Les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, la sécurité et les salaires du Personnel ;

13-La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 décembre 1980 (27 moharrem 1401) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

14-La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC du 06 mai 2005 fixant les
seuils des actes soumis aux visas des controleurs d’Etat des Agences Urbaines ;

15- L’ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestatlons a ‘effectuer, rendues
apphcables a la date de passation du marché. e

S’ajoutent a ces documents tous les textes législatifs et réglements en vigueur. e

Le contractant devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas déja, il ne pouna en aucun cas excipé de
’ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le soumissionnaire devra se conformer aux textes les

plus récents.
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Article 6 : Objet de I’étude
L’étude objet du présent appel d’offres porte sur I’établissement du plan d’aménagement du centre de Foum
Jemaa et de I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de sa traversée principale :
1/ le plan d’aménagement du centre de Foum Jemaa :
Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n°12-90 relative & I'urbanisme, le plan d'aménagement a pour
objet de définir tout ou partie des éléments énumérées ci-apres :
L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en étre fait ou la nature des activités
dominantes qui peuvent y étre exercées telles que habitat, industrie, commerce, tourisme, agriculture ou zone
forestiére ainsi que des espaces particuliers de mixité sociale et spatiale ;
Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
Les limites de la voirie (voies, places, placettes, parkings) a conserver, & modifier ou a créer ;
Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux, des espaces libres divers
tels les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, a conserver, 4 modifier ou a créer ;
Les limites des espaces destinés aux activités sportives a créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la
loi 06-87 relative a I'éducation physique et aux sports et les limites de ces espaces a conserver, 4 modifier ou a
créer
Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances,
les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les batiments administratifs, les mosquées et les
cimetiéres;
Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérét général dont la réalisation incombe
au secteur privé tels que les centres commerciaux et centres de loisirs ;
Les quartiers monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que les zones vertes
publiques ou privées & protéger ou & mettre en valeur pour les motifs d'ordre esthétique, historique, culturel et
éventuellement les régles qui leur sont applicables ;
Les régles d'utilisation des sols et celles applicables a la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima
du batiment et de chacune de ses patties, le mode de cl6ture, les conditions d'implantation et d'orientation des
immeubles, les parkings couverts ou non, les distances entre les bitiments, le rapport entre la surface constructible
et la surface totale du terrain et les servitudes architecturales ;
Les servitudes établies dans lintérét de I'hygiéne, de la circulation, de Tlesthétique, de la sécurité,
de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant des législations particuliéres ;
Les zones 4 ouvrir & l'urbanisation suivant une périodicité a déterminer ;
Les périmétres des secteurs a restructurer ou a rénover ;
Les zones dont 'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
A cet effet, un intérét particulier doit étre accordé pour concevoir un cadrage des conditions et des modes
d'organisation, d'aménagement et de développement de l'urbanisation pour les dix années a venir en veillant a
structurer l'utilisation de l'espace de maniére & satisfaire les besoins présents et futurs en matiere d'habitat,
d'activités, d'équipements collectifs et de services urbains et 4 inscrire le territoire dans un processus de
développement durable.
La finalité ultime de ce travail est la conception d'un plan d'aménagement souple, incitatif, porteur de projets,
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine dans la perspective des principes d'intervention évoques ci-
apres.
2/ ’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de la traversée principale du centre de Foum
Jemaa :
La dynamique engagée de mise a niveau du centre délimité de Foum Jemaa, ne manquera certainement pas
d’induire une dynamique importante d’activités et circulation au niveau de sa traversée principale. Cependant, il
est & noter que cette traversée ne dispose pas actuellement des conditions favorables sur le plan paysager et
fonctionnel, permettant d’assurer la qualité urbanistique et architectural souhaitée. C’est la raison pour laquelle il
s’avére nécessaire |’établissement d’une étude qui, en se référant a I’état des lieux, propose des actions pour la
promotion et le rehaussement de la qualité n urbanistique, architecturale et paysagere de ladite traversée.
Article 7 : Principes d'intervention

1- Urbanisme durable :
1 s'agit & travers I'étude du plan d'aménagement et de I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de la
traversée principale du centre de Foum Jemaa, de mettre en exergue les principes de l'urbanisme durable
consistant a prendre en compte les aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu'a I'équilibre
environnemental des espaces concernés.
L’urbanisme durable consiste en un processus par lequel tous les acteurs collaborent en vue de concevoir et de
planifier un environnement qui : 4

e Assure a la population un cadre de vie sir, adapté et & méme de satisfaire les besoins et l€s attentes des

citoyens dans leur diversité ; -
e Crée les conditions d'une économie dynamique, équilibrée, ouverte a tous et équitable;
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e Considere les terrains comme une ressource précieuse a utiliser de la fagon la plus efficace et appropriée
en évitant ainsi le mitage et la dispersion des zones périphériques ;

e Concilie entre les deux modes, celui du renouvellement urbain et de I'extension urbaine tout en préservant
I'équilibre entre le centre et la périphérie;

e Présente suffisamment de densité, d'intensité, d'activité et d'utilisation pour que les services soient viables
et efficaces ;

e Comporte des infrastructures planifiées et de qualité permettant de créer de bonnes conditions
d'intégration sociale, culturelle et économique ;

e Promeut des approches modernes, économes en énergie et répondant aux principes de préservation et de
protection des zones agricoles, naturelles et forestieres et aux impératifs écologiques du développement
urbain;

e Préserve les ressources naturelles, le patrimoine et le paysage.

e Prone les principes d'efficacité énergétique dans les modes d'aménagement.

e Intégre et prévient les risques naturels, industriels et technologiques.

2- Approche participative pour un aménagement intégreé :
Afin de garantir  cette étude l'objectivité nécessaire, elle doit étre menée dans un esprit de concertation et
d'approche participative permettant la mise en relation des différents acteurs (institutionnels, privés, organisations
de la société civile).
Au-dela des concertations réglementaires, une participation citoyenne, visant & informer et a faire adhérer
l'ensemble des acteurs, doit étre menée tout au long du processus d'élaboration du plan d'aménagement et de
I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural.
3- Cohérence et convergence des stratégies sectorielles :
La déclinaison des actions contenues dans les stratégies et programmes sectoriels concernant l'aire de I'étude doit
étre abordée dans le cadre d'une vision globale permettant la cohérence et la convergence des programmes et
projets arrétés en vue d'asseoir un projet d'aménagement et de développement intégre.
La recherche de la cohérence territoriale 4 travers I'harmonisation et I'accompagnement des stratégies sectorielles
doit ainsi constituer le défi majeur auquel le soumissionnaire doit apporter des propositions concrétes et des
projets susceptibles de s’inscrire dans ce cadre.

Article 8 :Missions du contractant
Les prestations a réaliser au titre du présent appel d'offres consistent a procéder tout d'abord par une meilleure
connaissance de l'aire de l'étude, en vue de I'élaboration du plan d'aménagement et de I’étude urbanistique et
d’ordonnancement architectural depuis l'expression initiale des problématiques jusqu'a la définition des projets
finaux.
Pour I'élaboration de I'étude, les différentes phases a développer par le contractant se présentent comme suit :
1/ An niveau du plan d’aménagement :

e Phase I : Diagnostic territorial, orientations d'aménagement et projet de plan d'aménagement

e Phase II : Mise en forme du dossier du plan et réglement d'aménagement. Elle comporte 3 missions :
-Mission 1 : Dossier a soumettre au CTL;

-Mission 2 : Dossier a soumettre a I'EP et DC;

-Mission 3 : Dossier & verser dans la procédure d’homologation ;
Le contractant est tenu de prendre attache directement avec les parties concernées pour collecter les informations
et données nécessaires a la réalisation des différentes missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente
étude.
Phase I- Diagnostic territorial, orientations d'aménagement et projet plan d'aménagement
Cette phase consiste a I'élaboration d'un diagnostic exhaustif de l'aire d'étude a travers une analyse scientifique
des données et statistiques des différents secteurs. Elle a pour objet de mettre en évidence les enjeux majeurs
susceptibles d'orienter I'élaboration du plan d'aménagement en question.
Les thémes du diagnostic sont ceux nécessaires a l'expression des enjeux stratégiques. Il appartient au contractant
d'identifier et de hiérarchiser les thémes nécessitant des analyses approfondies au regard des spécificités du
territoire concerné ou des objectifs des acteurs.
A titre indicatif, le diagnostic territorial abordera notamment :

e Laméthodologie du travail adoptée par le contractant ;

e La problématique générale de I’espace objet de I’étude ;

e L’analyse socio démographique de I’aire d’étude ;

e Les enjeux économiques : les ressources et activités dominantes, les stratégies et acteurs, le portage de
I'action économique, le développement de sites économiques,... ; i ¥

e I évaluation de la mise en ccuvre du document d’urbanisme antérieur, le cas échéant; | v e

e Le développement spatial : formes, organisation, maillage, densité, tendances de “développement,
contraintes spatiales, ... et l'intégration et la mixité urbaine ;
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e L'habitat : le marché du logement, la densité, I'habitat social, les quartiers périphériques, I'habitat non
réglementaire, les tissus anciens, les acteurs de l'immobilier, l'action publique... ;
e La desserte en équipements collectifs et services urbains et espaces publics ;
e Les déplacements, la mobilité et I'accessibilité : les modes de déplacement, la desserte, le transport
collectif, le stationnement, ... ;
o Le foncier : les statuts existants, la consommation et la mobilisation du foncier, les besoins et ambitions
des collectivités, les zones potentielles, les modes d'aménagement foncier... ;
o Les stratégies d'acteurs : propriétaires fonciers, acteurs économiques, stratégies communales, stratégies
publiques ;
e Les projections spatiales et non spatiales & I’horizon du PA ;
e La protection et la gestion des ressources naturelles et de I'environnement ;
e La prévention des risques et des nuisances et la préservation et la mise en valeur du paysage et du
patrimoine.
Il ne s'agit donc nullement de réaliser une monographie descriptive et sectorielle mais d'apporter les éléments de
cadrage nécessaires en mettant en exergue l'analyse croisée et les articulations des différents aspects traités.
Suite aux analyses et constats établis, le contractant titulaire du marché définira les orientations d’aménagement et
établira le projet graphique du plan d’aménagement, 4 une échelle appropriée selon la taille de I’aire d’¢étude, a
valider avec le maitre d’ouvrage, et proposera une vision synthétique du territoire en mettant en exergue les
potentialités, les tendances, les dynamiques et les enjeux du développement.
Le plan sera accompagné d'un réglement qui définira les principales régles d'utilisation du sol, les formes
urbaines, la densité par secteur, le minimum parcellaire, la hiérarchie du réseau viaire et le cas échéant les
réserves d'emprise & terme pour les transports collectifs en site propre, ....
Ce réglement sera de nature souple et flexible et devra intégrer les dispositions du dernier paragraphe de l'article
19 de la loi n°12-90 relative a l'urbanisme, permettant d'introduire des modifications particuliéres au plan
d'aménagement & l'occasion de l'examen des dossiers de demande de création d'un lotissement ou d'un groupe
d'habitations.
De méme, chaque aspect analysé devra étre couronné par une synthese précisant les atouts, les faiblesses, les
opportunités et les menaces dont le croisement final permettra de disposer d'une image prenant en considération
l'ensemble des dimensions & traiter.
Les données de cette 1ére phase devront étre restituées sous forme d'un document de présentation composé de
textes analytiques, de tableaux, de photos, de cartes et de graphiques commentés, et doit relater le bilan de la
concertation lors de cette phase (ateliers thématiques et participation citoyenne).
Un soin particulier devra étre apporté a la traduction graphique pour donner une base commune d'analyse
territoriale.
La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase est de 4 mois a4 compter de la date de notification de l'ordre
de service de commencement des travaux 1. Toutefois, des réajustements peuvent étre adoptés sans dépasser la
durée globale de I'étude.
Phase I1- Mise en forme du dossier du plan et réglement d'aménagement :
e Mission I : Dossier & soumettre au Comité Technique Local :
Cette phase consiste a finaliser le projet de PA pour I'élaboration de la version du plan d'aménagement qui sera
soumise a l'examen du Comité Technique Local (CTL) instituée par l'article n°20 du décret d'application de la loi
n°12-90 relative a l'urbanisme. Ladite version sera composée du plan graphique a I'échelle arrété d'un commun
accord, du réglement d'aménagement et d'un rapport justificatif. Ce travail devra étre validé préalablement par le
Maitre d'ouvrage avant de le soumettre au CTL.
La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission est de 4 mois & compter de la date de notification de
l'ordre de commencement de la phase II. Toutefois, des réajustements peuvent étre adoptés sans dépasser la durée
globale de I'étude.
e  Mission 2 : Dossier 4 soumettre 4 'Enquéte Publique et aux Délibérations Communales :
Suite aux travaux du comité technique local (CTL), le maitre d'ouvrage procédera a l'analyse, le repérage
graphique et la synthése des observations a prendre en considération avant de les transmetire au contractant. Ce
dernier est tenu d'apporter les modifications et d'intégrer les observations et propositions arrétées par le maitre
d'ouvrage en vue de la mise forme de la version rectifiée du plan d'aménagement a soumettre a l'enquéte publique
et aux délibérations communales, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le dossier de cette
mission sera composé du plan graphique a I'échelle arrété d'un commun accord, du réglement d'aménagement et
d'un rapportjustiﬁcatif
La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission ne peut dépasser 1 mois a compter de la date de
notification de l'ordre de commencer de la mission 2.




e Mission 3 : Dossier pour engagement de la procédure d’homologation :
Aprés son approbation par I’administration, le dossier du plan d’aménagement (plan, réglement et rapport
justificatif) tel que rectifié suite & 'enquéte publique et délibérations du conseil communal, sera finalisé par le
contractant en fonction des décisions de la commission centrale et soumis & I’approbation de I’administration.
Le rapport justificatif doit comprendre, parmi autres, I’évaluation des superficies urbanisées (existantes et
projetées) avec leur ventilation, le taux des zones ouvertes a ’urbanisation, I’estimation du cofit de mise en ceuvre
des dispositions du PA, ... etc.
La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission ne peut dépasser 1 mois & compter de la date de
notification de l'ordre de commencer de la mission 3.
2/ Au niveau de I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural :
Le contractant sera tenu de réaliser les taches suivantes :
Phase I- Diagnostic de I’état actuel :
Dans cette phase, le contractant présentera a ’administration, en 10 exemplaires et sur support informatique, un
rapport récapitulant I’ensemble des données ayant une incidence directe ou indirecte sur I’étude urbanistique et
d’ordonnancement architectural de la traversée concernée.
Ces données devront faire 1’objet d’une identification et d’une analyse trés poussée (cadre béti existant, formes,
matériaux, séquences, niveaux ,vides et pleins, typologie, qualité architecturale et esthétique, servitudes, foncier,
parcellaire, revétement du sol, arbre d’alignement, mobilier urbain...), afin d’aboutir a un diagnostique qui rend
fidélement compte de 1’état des lieux.
Devant étre sous forme d’un document écrit illustré par des plans ,des photos et tout autre élément d’illustration,
ce diagnostic devra faire ressortir les caractéristiques et les contraintes que présente la traversée objet de I’étude. 11
fera également état de propositions relatives aux mesures et précautions techniques a adopter pour améliorer
I’aspect architectural, urbanistique et paysager
Si des observations sont formulées par I’administration, le contractant déposera le document rectifié¢ en 10
exemplaires et sur support informatique.
Phase II- Proposition d’aménagement et d’ordonnancement architectural :
Sur la base de I’analyse de I’ensemble des données recueillies sur I’état actuelle de la traversée, le contractant
proposera les solutions susceptibles de rehausser la qualité urbanistique et architecturale de ladite traversée et de
répondre convenablement aux éventuelles contraintes, en tenant comte des moyens dont disposent les citoyens et
la collectivité territoriale.
Ces solutions seront traduites par :
a- Une proposition d’aménagement au sol (revétement, mobilier urbain, arbre d’ornement, verdure,
stationnement...) & une échelle appropriée permettant son exploitation et sa mise en ceuvre ;
b- Une proposition d’ordonnancement architectural le long de la traversée (vide et pleine) qui sera établie en
séquences, a une échelle appropriée, comportant :
« Des plans au 1/200°™ des différentes séquences ;
* Un plan de détail de chaque module d’ordonnancement architectural ;
* Des plans de détail des éléments architectoniques au LA,
* Des plans de mise en ceuvre ;
» Un cahier de prescriptions architecturales.
Ces propositions devront étre présentées sous formes de plaquettes en 10 exemplaires et sous format
numérique, en utilisant des logiciels compatibles avec ceux utilisés par I’Agence Urbaine de Beni Mellal.
Elles doivent d’étre en mesure de donner une idée claire sur ’état futur des projets d’amenagement et
d’ordonnancement architectural de la traversée en question.
Si des observations sont émise par I’administration, la plaquette rectifiée sera déposée en 10 exemplaires
et sur support informatique.

Article 9 : Documents mis a la disposition du contractant

Suite & la notification de l'approbation du marché, 'Agence Urbaine remet au titulaire, contre décharge, un
exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des pieces
expressément désignées comme constitutives du marché.
A la remise de l'ordre de service au contractant, le maitre d'ouvrage remettra au contractant :

-Les documents photogrammétriques ou topographiques disponibles (restitution, photographies aériennes,
plans topographiques, image satellite, ...);

-Les études disponibles.
Le maitre d'ouvrage se chargera egalement de lui faciliter les contacts avec les autres admmlst: ations pour l'accés
aux informations complémentaires nécessaires.
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Article 10 :Composition de I'équipe
Les missions relatives a I'élaboration de I'étude du PA nécessitent la mise en place d'une équipe cohérente dirigée
par un chef de projet. Cette équipe doit présenter des compétences confirmées dans les domaines suivants :

Urbanisme ;

Architecture ;

Géographie ;

Economie ;

Démographie et statistique ;

Paysage ;

Génie civil ;

Environnement et développement durable.

Topographie.
En cas de désistement d'un membre de I'équipe, le chef de projet est tenu d'informer le maitre d'ouvrage a cet effet
et proposer un remplacement du profil en question pour validation du maitre d'ouvrage.
Dans le cas ot le chef de projet n'est pas le contractant, il devra étre investi par ce dernier de tous les pouvoirs
décisionnels techniques afférents a I'étude du plan d'aménagement en question.

Article 11 :Rendus et délais d'exécution
Le bureau d'études devra respecter les délais de réalisation des différentes phases et missions décrites
précédemment selon les tableaux ci-dessous :
a/ Pour I’établissement du plan d’aménagement :

AN N T U U U

T Délais Telis :
Phases de I'étude s eiida de Nombre de copies
correction

-10 copies en édition provisoire +
4 mois 15 jours DVD
-10 copies en édition validée + DVD

Phase 1: Diagnostic territorial,orientations
d'aménagement et projet plan d'aménagement

-05 copies en édition provisoire +

Mission I : DVD
Dossier a soumettre au 4mois 15 jours -40 copies de I’édition validée pour
CTL les besoins de la tenue du comité
technique local+ DVD
~ Phase 2 : .. -05 copies en édition provisoire

Mise en forme du . I:WSSIOHH L ) . +DVD

dosst‘er du plan et |Dossier a soumettre a I'EP 1 mois 15 jours -05copies, en édition validée, pour

réglement etaux DC la tenue de I'EP/DC +DVD

d'aménagement

- 05 copies en édition provisoire apres
CC+DVD

- 10 copies validées pour les besoins
de la procédure d’homologation +DVD

Mission III :
Dossier a verser dans la 1 mois 15 jours
procédure d’homologation

b/ Pour ’établissement de I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural :

Délais Dk
Phases de I'étude de Nombre de copies
du rendu .
correction
Phase I : Diagnostic de ["état actuel Dot 15 iours -10 copies en édition provisoire +DVD.
J -10 copies en édition validée + DVD.
Phase II : Propositions d’aménagement f-mois 15 fours 10 copies en édition provisoire +DVD.
et d’ordonnancement architectural J -10 copies en édition validée + DVD.

La durée globale de I'étude est arrétée & dix (10) mois. Les phases 1 de I’établissement du plan d’aménagement et
de I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de la traversée principale seront menées simultanément,
il en sera de méme de la mission 1 de la phase 2 du plan d’aménagement et de la phase 2 de I’étude urbanistique
et d’ordonnancement architectural.

Ne sont pas compris dans ces 10 mois, les délais d'instruction, de correction et ceux nécessaires 4 la tenue du
CTL et aux délibérations du conseil communal et la tenue de la commission centrale. 1l en-est de méme pour la
durée nécessaire a I’homologation du plan d’aménagement et sa publication au BO. { unal
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Cependant, le planning pourra faire I'objet de proposition de réajustements par le soumissionnaire. Le contractant
est tenu de se conformer aux ordres de service qu'il recoit de 'administration pour la reprise de I'étude au terme de
chacune de ses phases et missions.

Article 12 : Caractéristiques des livrables
Le contractant aura & fournir, sur support numérique (DVD ou disque dur externe), les fichiers numériques sources et
modifiables, en plus d’un format PDF. Ces fichiers doivent étre congus en tenant compte de ce qui suit :
I/ Format des documents :

- Les rapports doivent étre au format doc, docx, leur impression se fera en recto ou en recto verso, texte noir et
couleur, sur un papier de bonne qualité. lls seront rédigés en langue frangaise et accompagnés d’une synthése en
langue arabe.

- Les dessins, cartes et plans doivent étre au format DWG. ;

- Les illustrations et images doivent étre au format PSD, DWG.

2/ Organisation du contenu des documents :
® Les fichiers relatifs aux rapports (DOC, DOCX) doivent :

- Etre structurés (Ex : parties, chapitres, titres, sous titres...)

- Etre mis en forme ;

- Permettre de générer directement le sommaire,

= [es fichiers DWG doivent étre organisés en calques et comprendre :
- Un fichier relatif au plan global qui couvre 'aire d’étude ;
- Des fichiers relatifs a la décomposition selon les feuilles de la restitution ;
= Toutes les illustrations des rapports doivent étre fournis séparément et dans leur format initial (PSD, DWG).
3/ Dessins :
Les documents graphiques doivent étre sous format DWG et répondre aux exigences suivantes :

- L’unité de mesure est le métre ;

- Le dessin doit étre géo référence ;

- Le dessin doit étre composé de plusieurs calques ;

- Chaque calque sera réservé a un theme précis ;

- Lenom du calque doit correspondre au théme qu’il contient ;

- Les noms des calques ne doivent pas comporter d’accents ;

- Chaque polygone du dessin doit étre ferme ;

- Chaque objet du dessin doit étre placé dans le calque qui lui correspond ;

- Chaque polygone doit étre hachuré selon I’hachure attribuée au theme ;

- Chaque objet du dessin doit avoir les mémes propriétés que son calque ;

- Les emprises des voies doivent étre matérialisées sous forme de bloc constitué d’un cercle correspondant a
I’emprise de la voie et ayant un attribut dont la valeur est celle de 'emprise ;

- Dans le cas oil un zonage nécessite, en plus de I’hachure, un symbole de désignation, ce dernier doit sous forme
de bloc constitué d’un cercle et d’un attribut dont la valeur est le numéro d’attribution ;

- Un calque d’habillage doit étre réserveé ;

- Lalégende et le cartouche doivent figurées sur le méme calque ;

- Les calques de la restitution doivent étre d’une épaisseur de = 0,1 avec couleur d’index = 8.

4/ Numérisation du Plan de d’aménagement
La dématérialisation du plan d’aménagement consiste & mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour disposer
sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le compose. Les dispositions du réglement
applicables par zone seront toujours numérisées dans leur intégralité.
Pour chaque zone, le document devra permettre la consultation des informations spécifiques en envoyant
systématiquement le lecteur au début du chapitre relatif & la zone en question.
Le contractant devra remettre au maitre d'ouvrage un Plan d’aménagement numérisé selon le cahier des charges
de structuration des données a arréter d'un commun accord avec le maitre d'ouvrage. Il doit également proposer
une méthodologie qui permet une exploitation des données constituées dans un systeme d'information
géographique (SIG) et I'édition du document réglementaire opposable.

Article 13 : Montant du marché et rémunération
Le montant global du marché est arrété a la somme de............. DH. Ce montant est ferme et s'entend
toutes taxes comprises.
1l sera liquidé en fonction de la remise et de l'approbation des documents en pourcentage du montant total,
comme précisé dans l'article 11 ci-dessus. ‘
Les palements seront effectués en dirham marocain, sur la base des prix forfaitaires affectes aux; ‘dlfferentes
phases et missions de la réalisation de la prestation objet du marché : i

- Phase 1 relative au diagnostic territorial, orientations d'aménagement et projet de plan d'amenagement et phase
1 de Iétude urbanistique et d’ordonnancement architectural : le paiement de cette phase, se fera par application
du prix forfaitaires de la décomposition du montant global, sans toutefois dépasser 30 % du montant du marché.
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- Mission I de la phase 2 du plan d’aménagement et phase 2 de I’étude urbanistique et d’ordonnancement
architectural : Le paiement de cette mission se fera par application du prix forfaitaire de la décomposition du
montant global, sans toutefois dépasser 30 % du montant du marché.

+ Mission I de la phase 1 du plan d’aménagement : Le paiement de cette mission se fera par application du prix
forfaitaire de la décomposition du montant global, sans toutefois dépasser 20 % du montant du marche.
+ Mission I1I de la phase 2 du plan d’aménagement : Aprés Iapprobation des documents finaux a verser dans la

procédure d’homologation, le maitre d’ouvrage procédera au paiement du reliquat du montant du marché, soit 20%.
Les paiements seront effectués aprés réception des documents corrigés, en nombre de copies contractuel, suite

aux différentes réunions de travail et de concertation, et se feront par virement au compte n®.................c... ouvert

aupresde..........couve ,aprés déduction de la retenue de garantie

Article 14 : Modalités de concertation et de suivi
1l convient de préciser que la concertation autour du projet de Plan d'Aménagement et de I’étude urbanistique et
d’ordonnancement architectural s'organisera a trois échelles :

- La concertation pendant les phases d’élaboration des projets sous forme de réunions techniques, pendant
lesquelles le contractant sera invité & faire une présentation des travaux des phases et missions correspondantes. Ces
réunions regrouperont I’ensemble des acteurs concernés.

- La concertation réglementaire telle que stipulée dans la loi n°12-90 relative a l'urbanisme pour le olan
d’aménagement.

Le chef du projet est tenu d'assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a I'ensemble des réunions
techniques programmeées a l'initiative du maitre d'ouvrage.
Le bureau d'étude est chargé par le maitre d'ouvrage de la réalisation des documents et supports nécessaires a la
concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de concertation et la rédaction des comptes rendus. Il est
également tenu d'apporter les corrections aux différents documents élaborés le long de I'étude.

Article 15 :Réception-Approbation

Les différents documents sont soumis a des vérifications destinées a constater qu’elles répondent aux stipulations
prévues dans le présent CPS. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d’ouvrage suivant les modalités
prévues au présent CPS. Suite & quoi le maitre d’ouvrage procédera :

- Soit 4 I’acceptation du rapport, document ou produit sans réserve ;

- Soit invitera le titulaire a procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux régles de I’art ;

-Soit, le cas échéant, prononcera un refus motivé du rapport, document ou produit pour insuffisance grave
diiment justifice.
La phase I et les missions 1, 2 de la phase II du plan d’aménagement et les phases 1 et 2 de I’étude urbanistique et
d’ordonnancement architectural, feront chacune I’objet d’une attestation d’approbation établie par
I’administration.
La réception provisoire est prononcée par PV aprés approbation de la mission 3 de la phase II du plan
d’aménagement.
La réception définitive sera prononcée apres I’approbation du plan d’aménagement.
Si I’approbation du plan d’aménagement n’intervient pas dans un délai d’une année & compter de la date de la
réception provisoire, la réception définitive sera obligatoirement prononcée.

Article 16: Approbation et visa du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés notification de son approbation par le directeur
de I’Agence Urbaine de Béni Mellal et son visa par le Contrdleur d’Etat de I’ Agence s’il est requis.
L’approbation de ce marché sera notifiée a I’attributaire, dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date fixée pour I’ouverture des plis.
Si la notification de ’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I’attributaire est libéré de son engagement
vis-a-vis du maitre d’ouvrage.
Toutefois, le maitre d’ouvrage peut avant I’expiration du délai visé au paragraphe premier ci-dessous proposer a
I’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée.
L’attributaire doit confirmer son engagement avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage a compter de la
date de la réception de la lettre recommandée de ce dernier.
Article 17 : Election du domicile du contractant

Les notifications prévues a I'Article 17 du C.C.A.G-E.M.O seront faites a ’adresse indiquée dans I’acte
d’engagement.
En cas de changement d’adresse, le contractant est tenu de faire connaitre sa nouvelle adresse au maitre d’ouvrage
dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 18 : Nantissement
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, découlant du présent appel d’offre, il sera fait
application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le
dahir n°1-15-05 du 29 rabiaa II (19 février 20015), étant précisé que :

1- la liquidation des sommes dues par I’ Agence en exécution du Marché, découlant du présent appel d’offre,
sera opérée par Madame la directeur de I’AUBM pu par la personne ayant regu la délégation a cet effet ;

2-  Au cours de ’exécution du marché, les documents cités a 1article 8 de la loi n°112-13 peuvent etre requis
de monsieur le directeur de I’ Agence, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de
la subrogation ;

3- Lesdits documents sont transmis directement  la partie bénéficiaire du nantissement avec communication
d’une copie au titulaire du marché, dan les conditions prévues par ’article 8 de la loi n°112-13.

4- Les paiements prévus au marché, découlant du présent appel d’offre, seront effectués par le Trésorier
payeur de I’ Agence, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- L’Agence remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique »
dument signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le
nantissement du marché.

Article 19 : Nature des prix
Le présent marché est a prix global. Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global
annexée au présent cahier des prescriptions spéciales.
Ce prix global couvre et rémunére I’ensemble des prestations qui font I’objet du marché et telles qu’elles doivent
étre exécutées conformément a ce dernier.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des études y compris
tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire une marge pou bénéfice et risques
et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Article 20 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I’article 12 paragraphe 2 Alinéas 1 du reglement précité, les prix du présent
marché sont fermes et non révisables.

Article 21 : Cautionnement
Le cautionnement provisoire est fixé a 20.000,00
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.
Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis 4 I’Etat dans le cas ou le contractant ne réalise
pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de I’approbation du
marché.
Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libérée a la suite d’une mainlevée délivrée
par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive du marche.
Article 22 : Retenue de garantie
1l sera déduit des sommes dues au contractant, une retenue de garantie de 10%, sera opérée sur le montant de
chaque décompte relatif aux études objet du présent Marché., Cette retenue de garantie cesse de croitre
lorsqu’ elle atteindra 7% du montant du Marché.
Elle sera restituée aprés la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait a toutes ses
obligations et notamment qu’il ait fournie tous les documents relatifs a I’approbation de son décompte définitif.

Cette retenue de garantie pourra valablement étre remplacée par une caution bancaire a la demande du concurrent.
Article 23 : Assurance du contractant
En application de I’article 20 du C.C.A.G-EMO, le titulaire doit adresser avant tout commencement d’exécution
des prestations au maitre d’ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements
agréés a cet effet justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques
inhérents a I’exécution du marché découlant du présent appel d’offres.
Article 24 : Incompatibilité
Le contractant s’engage pendant la durée du marché découlant du présent appel d’offres et jusqu’a la date de
I’achévement de I’étude relative au présent marché et sa validation définitive par I’administration, a
n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir aucun projet & caractére immobilier, sur [’ensemble de
I’aire d’étude et ce, ni pour son propre compte, ni pour celui d’une tierce personne.
Article 25 : Sous-traitance
Aprés la signature du marché découlant du présent appel d’offres, le contractant peut en confier I'exécution d'une
partle A un tiers, sous réserve de notifier & I’administration la nature des prestations qu’il euVISage de sous-traiter
ainsi que I’identité, la raison ou la dénomination et I’adresse des sous traitants. {2 e ')
La sous-traitance ne peut porter que sur la premiere phase de I’étude. Elle n’est valable, deﬁmtlve et exécutoire
qu’aprés son approbation par I’administration.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues a I’article 25 du réglement
relatif aux marchés publics de I’ Agence Urbaine de Béni Mellal.

12



Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours a compter de
la date de I’accusé de réception.
La sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. Dans le cas ou ces
obligations n'auraient pas été respectées, I’administration se réserve le droit de résilier le marché sans préavis ni
indemnité.

Article 26 : Pénalités
En cas de retard, des pénalités de retard sanctionnant le non-respect du planning des différentes étapes de I’étude
sont prévus. Une pénalité par jour calendaire de retard, égale a 1/1000 du montant du marché sera opérce sur
chaque décompte.
Toutefois, le montant global des pénalités pour retard est limité a dix pour cent (10%) du montant du marché, en
application de I’article 42 du C.C.A.G.E.M.O.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le marché apres mise en
demeure préalable et sans préjudice des mesures coercitives prévues par I’article 42 du CCAGEMO.

Article 27 : Résiliation du marché
Le marché pourra étre résilié, le cas échéant, dans les conditions prévues par le C.C.A.G.E.M.O.
Aussi, et dans le cas ol I’Administration constate, aprés examen des rapports des différentes phases de I’¢tude,
que le rendu ne répond pas aux exigences requises et n’honore pas les engagements que le contractant a
initialement mentionné dans I’offre technique, la résiliation du marché peut étre prononcée par le maitre
d’ouvrage.

Article 28 : Retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc
Une retenue 4 la source au titre de I’impdt sur les sociétés ou de I’impdt sur le revenu, le cas échéant, fixée au
taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxes sur la valeur ajoutée des études réalisées au
Maroc dans le cadre du présent marché.

Article 29 : Secret professionnel et propriété des études
Le contractant est tenu de procéder a un archivage de tous les documents et données qu’il aura collectés et traités
au cours de ’étude. Tl restituera ces documents et tous les originaux, en fin d’étude, au maitre d’ouvrage. Les
originaux du plans seront présentés sur calque polyester stable transparent de premier choix. Les droits de
propriétés intellectuelles des documents produits en exécution de la commande seront propriété du maitre
d’ouvrage. Cette clause vaut pour tout type de support de reproduction, tout public et toute zone géographique de
diffusion. Il est interdit au bureau d’étude de faire usage de tout ou partie de la présente étude dans n’importe quel
cas sans I’autorisation du maitre d’ouvrage.

Article 30 : Réglement des différends et litiges
Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s’engagent a régler
ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 4 55 du CCAG-EMO.
Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux statuant en matiere
administrative,
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Bordereau de prix global

A.O N° 04/2019

« Lot Unique »

Etude relative a ’élaboration du plan d’aménagement

Du centre de Foum Jemaa et de [’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de sa

traversée principale
o Prix forfitaire
o 3 .
IN® du Prix Désignation dela prestation (endhs)
Etude relative a I’élaboration du plan d’aménagement du centre
01 de Foum Jemaa et de 1’étude urbanistique et d’ordonnancement

architectural de sa traversée principale

TotalHorsTVA

Taux TVA 20%

TOTALTTC

i

€3
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A.O N° 04/2019

« Lot Unique »

Etude relative a I’élaboration du plan d’aménagement
Du centre de Foum Jemaa et de I’étude urbanistique et d’ordonnancement architectural de sa
traversée principale

Décomposition du montant global

Nedu Prix forfaitaire Total hors
Poste Désignation de a prestation Quantités Forfaitaires hors TVA TVA par poste
(en dhs) (en dhs)
Phase I:
Phase I : Diagnostic territorial, orientations
1 d'aménagement et projet de plan d'aménagement P
phase I : de I’étude urbanistique et
d’ordonnancement architectural
Phase IT :
- Mise en forme du dossier « plan et Reglement
2 d’Aménagement »
- Phase II de |’étude urbanistique et
d’ordonnancement architectural
- Mission 1 relative au dossier du plan d’aménagement a
soumettre au CTL v
- Phase IT de I’étude urbanistique et d’ordonnancement
architectural
Mission2 ; Dossier du plan d’aménagement a soumettre a F
I’EP/DC
Mission 3 : Dossier a verser dans la procédure F
d’homologation
TotalHors TVA
Taux TVA 20%
TOTALTTC
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DERNIERE PAGE

A.O N° 04/2019

« Lot Unique »

/

-

Objet : ETABLISSEMENT DU PLAN D’AMENAGEMENT
DU CENTRE DE FOUM JEMAA ET DE L’ETUDE

URBANISTIQUE ET D’ORDONNANCEMENT ARCHITECTURAL

DE SA TRAVERSEE PRINCIPALE
(Province d’Azlal)

A

)

SIGNE PAR :

LE SOUMISSIONNAIRE
LE MAITRE D’OUVRAGE LU ET APPROUVE
(MENTION MANUSCRITE)

\gence

Directeur gle
Mellal

Urbaine de B
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